

Zmluva o dielo č. 01/07/2018

Čl. I.

Zmluvné strany 12 530 - EUR

Dodávateľ : **Lukáš Štaffen**

Sídlo : Jabloňová 346/26, 010 04 Žilina

Zastúpený vo
veciach zmluvných: Lukáš Štaffen

IČO : 50766147

DIČ : 1122616363

Bankové spojenie : VÚB a.s. Žilina

Číslo účtu : SK06 0200 0000 0037 8300 9151

Objednávateľ : OBEC Lysica

Sídlo : 013 15 Lysica 138

Zastúpený : Ing. Jozef Ďurana, starosta obce

IČO : 00321460

DIČ : 2020677560

Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina

Číslo účtu : SK70 5600 0000 0056 6380 0001

Čl. II.

Predmet zmluvy

„Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy a školskej jedálne“ - výmena radiátorov v Materskej škole a školskej jedálni Lysica.

Čl. III.

Termín dodania

Začiatok prác – nástup do 3 dní po podpísaní ZOD

Dielo bude odovzdané s ukončenými prácami a príslušnými skúškami do 31.08.2018. Zhotoviteľ bude písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia zmluvy a ohrozuje dodržanie termínu ukončenia diela.

Čl. IV. Cena diela

Cena diela podľa priloženého rozpočtu, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy

Cena diela celkom 12.580,- EUR

(Dodávateľ nie je platcom DPH).

Cena je stanovená na základe predložených rozpočtov a prípadné navyše práce budú účtované po odsúhlasení objednávateľom osobitnou faktúrou.

V prípade, že objednávateľ bude požadovať zmenu špecifikácie uvedenej v čl. II, resp. v čase realizácie sa zistia skutočnosti vedúce k vecnému rozšíreniu predmetu plnenia táto sa bude riešiť dodatkami k tejto zmluve. Prípadné zvýšené náklady na stavbe z tohto vyplývajúce bude uhrádzať objednávateľ. Zhotoviteľ bude fakturovať skutočne zrealizované práce.

Čl. V.

Platobné podmienky

Po ukončení diela bude vystavená konečná faktúra so splatnosťou 14 dní. Prípadné práce mimo výkazu výmer budú fakturované po ukončení diela osobitnou faktúrou, podľa skutočných nákladov.

Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd, zhotovené v súlade s požiadavkami v tejto zmluve, riadne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu na účet zhotoviteľa.

V prípade omeškania platby, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

V prípade nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľ poskytne objednávateľovi zľavu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

Čl. VI.

Vady a záruka

Zhotoviteľ poskytne záručnú lehotu na dodané zariadenia a stroje podľa záručných podmienok výrobcu a na práce dodané zhotoviteľom 36 mesiacov odo dňa odovzdania diela. V lehote záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť poruchy, ktoré neboli zavinené objednávateľom, tretími osobami, živelnou pohromou, do 3 dní od nahlásenia závady. V prípade, že nebude závada odstránená v termíne má právo objednávateľ dať si ju odstrániť odborne spôsobilej osobe a vzniknuté náklady účtovať zhotoviteľovi.

Zjavné vady, ktoré je možné zistiť pri preberaní diela / mechanické poškodenie, poškodenie povrchovej úpravy / je objednávateľ povinný reklamovať pri preberaní zariadenia.

Čl. VII

Spolupôsobenie objednávateľa.

- Objednávateľ zabezpečí pre pracovníkov zhotoviteľa :
- uzamykateľné priestory pre uskladnenie materiálu a náradia
 - sociálne priestory
 - prístup k zdroju energie a vody

Radiátor 33 K 900/900	kus	1	128	128
12K 900/400	kus	2	88,6	177,2
12K 900/400	kus	4	88,6	354,4
21K 900/500	kus	1	92,7	92,7

ČI.VIII
Záverečné ustanovenia

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať len písomnými dodatkami.

Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak riadia sa zmluvné strany ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými právnymi normami Slovenskej republiky.

Zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je rozpočet.

Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch strán a účinnosť v deň po dni jej zverejnenia.

Oprávnení zástupcovia zmluvných strán si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Žiline, dňa 30.7.2018

V Žiline, dňa 30.7.2018

Za objednávateľa



[Handwritten signature]

Za zhotoviteľa

Lukáš Štaffen
Jabloňová 346/26
010 04 Žilina
IČO: 50768147 DIČ: 1122616363

[Handwritten signature]

Materská škola	kus	1	82	82
Radiátor 22K 600/900	kus	1	82	82
22K 900/1000	kus	1	139,8	139,8
22K 900/400	kus	7	81,2	568,4
22K 900/500	kus	1	88,1	88,1
12K 900/700	kus	1	103,3	103,3
22K 900/1200	kus	1	160,8	160,8
22K 600/1000	kus	1	84,1	84,1
22K 900/500	kus	1	93,9	93,9
22K 600/1200	kus	8	109	872
22K 900/1300	kus	1	119,5	119,5
Radiátorový set	kus	23	38	874
Montáž+demontáž+náster		1	2357	2357
DPH 20%				558,9
				0,00
				5956,90

ROZPOČET

Termín: 1. 1. 2018

Výmena radiatorov v Materskej škole a v školskej jedálni Lysica

A	Školská jedáleň				
	Radiator 33 K 900/900	kus	1	128	128
	33K 900/400	kus	2	88,6	177,2
	22K 900/400	kus	4	82,2	328,8
	22K 900/600	kus	1	92,7	92,7
	33K 900/500	kus	1	94,2	94,2
	22K 600/1200	kus	3	109	327
	22K 900/900	kus	1	126,6	126,6
	Radiátorový set	kus	13	38	494
	Montáž+demontáž+náter		1	1310	1310
					3078,5
	DPH 20%				0,00
	Celkom				3078,50
B	Materská škola-prízemie				
	Radiator 22K600/1200	kus	4	109,1	436,4
	22K 900/400	kus	7	60,4	422,8
	22K 600/1400	kus	1	134,8	134,8
	22K 900/500	kus	1	88,1	88,1
	22K 600/800	kus	1	79,8	79,8
	22K 900/900	kus	1	130,7	130,7
	Radiatorový set	kus	15	38	570
	Montáž+demontáž+náter		1	1513	1513
					3375,6
	DPH 20%				0,00
	Celkom				3375,60
C	Materská škola - poschodie				
	Radiator 22K 600/800	kus	1	82	82
	22K 900/1000	kus	1	139,8	139,8
	22K 900/400	kus	7	83,2	582,4
	22K 900/500	kus	1	88,1	88,1
	22K 900/700	kus	1	103,3	103,3
	22K 900/1200	kus	1	160,8	160,8
	22K 600/1000	kus	1	84,1	84,1
	22K 900/600	kus	1	93,9	93,9
	22K 600/1200	kus	8	109	872
	22K 600/1300	kus	1	119,5	119,5
	Radiatorový set	kus	23	38	874
	Montáž+demontáž+náter		1	2357	2357
					5556,9
	DPH 20%				0,00
	Celkom				5556,90

Termostat na diaľkové ovládanie	kus	1	569	569
DPH 20%				0
				569
Cenová ponuka celkom s DPH				12580,00

Dodávateľ: Lukáš Štaffen
 V Žiline dňa 25.07.2018

Sídlo: Jabloňová 346/26, 010 04 Žilina
 Lukáš Štaffen IČO : 50766147

Zastupujúca: Jabloňová 346/26
 010 04 Žilina - Bánová IČO : 50766147 DIČ : 1122616363

Nie som plátcu DPH

ICO: 50766147

DIČ: 1122616363

Bankové spojenie: VUB a.s. Žilina

Číslo účtu: SK08 0200 0000 0037 9300 9000 0000

Lukáš Štaffen
 Jabloňová 346/26
 010 04 Žilina
 IČO: 50766147 / DIČ: 1122616363


Objednávateľ: OBEC Lysica

Sídlo: 013 18 Lysica 138

Zastupený: Ing. Jozef Durana, starosta obce

ICO: 00321450

DIČ: 2020677560

Bankové spojenie: Prva Banka Slovensko, a.s., Žilina

Číslo účtu: SK70 5600 0000 0056 6350 0001

Čl. II.
 Predmet zmluvy

„Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy a školskej jedálne“ - výmena radiátorov v Materskej škole a školskej jedálni Lysica

Čl. III.
 Termín dodania

Začiatok prác – neskôr do 3 dní po podpísaní ZOD.

Dielo bude odovzdané s ukončenými prácami a príslušnými skúškami do 31.08.2018.

Zhotoviteľ bude písomne informovať objednávateľa o vzniku akýchkoľvek udalostí, ktoré bránia, alebo sťažujú realizáciu predmetu piatej zmluvy a ohrozuje dodržanie termínu ukončenia diela.